

แบบบัญชีราคากลาง  
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : จัดจัดทำระบบบริหารจัดการยานพาหนะ

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง

หัวหน้าหน่วยงาน นายกฤษณ์ เขียมเศรษฐ์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง นายธานี ปราชาติอินทราณี

ผู้รับผิดชอบ นางนันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน์

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๐,๘๔๙,๖๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ เปอร์เซ็นต์)

ราคากลางพัฒนาระบบ ๒๐,๘๔๙,๖๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ เปอร์เซ็นต์)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวนคน	อัตรา <sup>1</sup> (บาท)	ตัวคูณ	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าพัฒนาระบบ								
๑	ผู้ควบคุมโครงการ	ปริญญาตรี	๑๕	๑	๘๑,๔๐๐.๐๐	๒.๖๔	๑๒.๐๐	๒,๕๗๘,๗๕๒.๐๐
๒	เลขานุการโครงการ	ปริญญาตรี	๑๐	๑	๕๕,๒๐๐.๐๐	๒.๖๔	๑๒.๐๐	๑,๗๔๘,๗๓๖.๐๐
๓	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	ปริญญาโท	๑๕	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒.๖๔	๑๐.๐๐	๔,๒๒๔,๐๐๐.๐๐
๔	ผู้พัฒนาระบบ	ปริญญาตรี	๑๐	๖	๕๕,๒๐๐.๐๐	๒.๖๔	๙.๐๐	๗,๘๖๙,๓๑๒.๐๐
๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ	ปริญญาตรี	๕	๓	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒.๖๔	๘.๐๐	๒,๘๕๑,๒๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวมค่าพัฒนาระบบ								๑๙,๒๗๒,๐๐๐.๐๐
ค่าติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานของระบบ								
๑	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตั้งและปรับแต่งระบบ	ปริญญาตรี	๑๕	๑	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒.๖๔	๒.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกการเดินทางของรถยนต์	ปริญญาตรี	๕	๓	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒.๖๔	๓.๐๐	๘๓๑,๖๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวมค่าติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานของระบบ								๑,๒๒๗,๖๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม								๒๐,๔๙๙,๖๐๐.๐๐

<sup>1</sup>ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ<sup>2</sup>

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

<sup>2</sup>ใช้ "เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์" ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ<sup>3</sup>

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์(ปี)	จำนวน (คน)	อัตรา <sup>1</sup> (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม							

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อ เดือน	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๒	ค่าอบรม ๒.๑ หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๒๐ คน	๔ X ๒๐ X ๔,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
	๒.๒ หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๑๐ คน	๑ X ๑๐ X ๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม			๓๕๐,๐๐๐.๐๐

ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง

ราคากลางพัฒนาระบบ ๒๐,๔๔๙,๖๐๐.๐๐ ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๐,๘๔๙,๖๐๐.๐๐
---

หมายเหตุ เกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลังเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ เปอร์เซ็นต์